

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์คันรอบอ่างเก็บน้ำบ้านจำรุง หมู่ที่ ๗
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลเนินฆ้อ.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๐๔,๐๐๐.-.....บาท
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป ขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์คันรอบอ่างเก็บน้ำบ้านจำรุง หมู่ที่ ๗ ตำบลเนินฆ้อ
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (รายละเอียดตามแบบแปลนและใบประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลเนินฆ้อ)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘.....เป็นเงิน.....๑๐๔,๐๐๐.-.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - ๕.๑.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างจำนวน ๑ ชุด.....
 - ๕.๒
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายอรรถวุฒิ สมนึก ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๒. นายธีระพันธ์ สุขสว่าง กรรมการกำหนดราคากลาง
 ๓. นายรุ่งธรรม ธรรมจิตร กรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการ โครงการขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์ดินรอบอ่างเก็บน้ำบ้านจำรุง (ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการวิสาหกิจสะอาด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจำรุง หมู่ที่ 7 ตำบลเนินส้ม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

หน่วยงานประมาณ กองช่าง ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเนินส้ม

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงภูมิทัศน์คันอ่าง								
	- ขนย้ายดินคันอ่าง	800	ลบ.ม	-	-	80	64,000	64,000	
	- ปรับเกลี่ยคันอ่าง	300	ตร.ม	3	900	-	-	900	
2	งานปลูกต้นไม้								
	- ต้นไม้ทั่วไป	100	ต้น	50	5,000	15	1,500	6,500	
	- หญ้าแฝก มัดละ 100 ต้น	300	มัด	30	9,000	10	3,000	12,000	
	รวมเป็นเงิน							83,400	

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเนินฆ้อ

ประเภท โครงการขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์คันรอบอ่างเก็บน้ำบ้านจำรุง (ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านฯ)

เจ้าของอาคาร เทศบาลตำบลเนินฆ้อ

รายการเลขที่ -

หน่วยงานประมาณ กองช่าง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน	83,400	1.2726	106,135	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงาน 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					ระยะเวลาในการดำเนิน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			106,135	ก่อสร้างเป็นเวลา 30 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณ			104,000	

ตัวหนังสือ (หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน)

ประมาณการ.....

(นายนายรุ่งธรรม ธรรมจิตร)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ตรวจสอบ/เห็นชอบ

(นายธีระพันธ์ สุขสว่าง)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง/

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ต.เนินฆ้อ

เห็นชอบ

(นายชรินทร์ อินทร์มงคล)

รองนายกเทศมนตรีตำบลเนินฆ้อ

อนุมัติ.....

(นายกฤษฎา ดวงแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลเนินฆ้อ